BTS Electrotechnique |Session:2013

Epreuve E5 Projet technique industriel | Académie : Aix-Marseille

ALIMENTATION AUTONOME d’une BERGERIE, | £ pii . Lvcée Antonin ARTAUD
COMMANDE d’une MOTOPOMPE tablissement : Lycée Antonin u

Mail cdt.artaud@yahoo.com

Equipe pédagogique

(soulignez le nom du chef de projet)

Nombre d'étudiants : 3

Equipe pédagogique :
Sciences appliquée : Irene ROUDIL - BONET Guillaume
Génie électrique 1 : Mohamed ARFAQUI }

Génie électrique 2 : Patrick ABATI gﬁkI/_EESI\I (ieo{frey
Génie mécanique : Philippe PAWLAK - ICkae

g&ésgﬂé?tﬁon Il s’agit de modifier I'équipement électrique d’'une bergerie d’altitude, de disposer d’un circuit

projet: 230 V alternatif, d’y intégrer I'alimentation en énergie d’'une pompe de relevage d’eau pour
l'alimentation d’un abreuvoir pour le troupeau.
Partenaire | Groupement d’Eleveurs La Pale-Clamorel Montant estimé : 5000€
duprojet | Adresse : Les Derbons 26150 AIX EN DIOIS Source de financement : Groupement
Contact : Denis Catier d’Eleveurs La Pale-Clamorel

Problématique m Externe [1 Internalisée 00 Interne 00 Autre :

Réalisation [1 Externe = Interne 1 Autre :

Partenaire

du projet

[] Construction ou rénovation d'un systéme inclus dans une chaine de fabrication

[1 Construction ou rénovation d'une machine de production

[l Conception ou modification d'une installation électrique d'une infrastructure

m Conception ou modification d'une installation électrique d'un batiment tertiaire ou autre
[ Conception ou amélioration d'un produit de consommation

[l Elaboration ou amélioration de services

IV
Equipe Nom : Etablissement : Paraphe :
d’analyse
du projet  'Nom : Etablissement : Paraphe :

Nom : Etablissement : Paraphe :

Nom : Etablissement : Paraphe :
Décision 0 Accepté Recommandations (en cas de réserves ou de

refus) :

[1 Accepté avec réserves >

[] Refusé >
Date de validation : L'IA-IPR :
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Définition De La Demande

Obijectif du projet :

Etudier et modifier I'installation électrique autonome d’une bergerie isolée.
Alimenter et mettre en service une pompe de relevage des eaux agricoles.

Synoptique du projet :
Panneaux photovoltaigues Récepreurs
24V DC

; Barreries I

Contrbéleur

de charge

econome en energie

Booster

24V DC

|

Elactraménager stamndard

230V AC

Pompe Onduleur

Courant continu +
Courant alternatif +

Cahier des charges :

Le Groupement d’éleveurs désire modifier un circuit électrique dans une bergerie isolée
(éclairages, appareils électroménagers et onduleur 230V, pour une utilisation professionnelle
et personnelle du berger) a partir de panneaux photovoltaiques.

Il faudra redimensionner et réaliser la micro-station solaire et le tableau de distribution
(continu et alternatif) en tenant compte de la nécessité d'augmenter I'autonomie de
I'équipement (passage de 2 a 4 jours sans soleil).

Cette bergerie doit étre équipée d’'une pompe de relevage des eaux pour alimenter les
abreuvoirs du troupeau, cette pompe puisera I'eau dans une cuve alimentée par une source
située en aval et la renverra dans un réservoir en amont. Celle-ci tirera son énergie d'une
deuxiéme installation solaire (fil du soleil).

Un capteur de niveau bas interdira le fonctionnement de la pompe en cas d'insuffisance d'eau
en provenance de la source.

Le surplus éventuel d’eau de la cuve amont sera rejeté par une sur-verse et rejoindra le
ruisseau.

Le lycée Artaud dimensionne, étudie, réalise les coffrets de commande de la bergeriee et
réalise le dossier d'installation.

Les étudiants réaliseront une maquette permettant de valider les choix.

Le groupement d'éleveurs a la charge de l'installation sur site.
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Epreuve E5 Etudiant : BONET Guillaume

Contrat individuel des taches Projet : ALIMENTATION AUTONOME d’une BERGERIE,
COMMANDE d’'une MOTOPOMPE

Etablissement : Lycée Antonin ARTAUD

Taches Proposées :

- Redimensionner I'alimentation par la source solaire
- Etudier la distribtion TBT

Compétences mises en
ceuvre

. . . s gy =g . C05 | C11 | C15 | C27 | C32
Organisation du projet: Définition du nouveau cahier des charge

- Interpréter la demande du client, redéfinir certaines parties du X X
cahier des charges non précisées, tenir compte des évolutions de la
demande.

- Faire valider le cahier des charges final X
- Ventiler le projet en différentes taches. X
- Planifier le projet, positionner les taches sur un planning en X
respectant toutes les contraintes
- Choisir le matériel et demander les prix et les delais X
- Estimer les colts et les délais de réalisation

. . . . - . C06 | C10 | C19 | C24 | C33
Conception du projet: Redimensionnement de I’alimentation,

Distribution TBT continu

- Définir les schémas électriques de l'installation (existante) X | X X
- Réaliser le cablage électriques des extensions X

- Réaliser le circuit d’alimentation (panneaux batteries) X

- Modifier le circuit existant X

- Vérifier le choix et le réglage de 'onduleur. X

. . . . . . Ci14 | C17 | C18 | C20 | C21
Mise en ceuvre du projet: : Redimensionnement de I'alimentation,
proj

Distribution TBT continu

- Mettre sous tension et vérifier le bon fonctionnement X
- Mesurer I'énergie électrique fournie au réseau en fonction de X
I'ensoleillement (sur l'installation au lycée et sur site)
- Réaliser les mesures et les essais (charge et décharge batteries, | X X
évaluation de I'autonomie )

- Rédiger la notice d'utilisation et de maintenance.
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Epreuve E5 Etudiant : DALLEST Geoffrey

Projet : ALIMENTATION AUTONOME d’une BERGERIE,
COMMANDE d’'une MOTOPOMPE
Etablissement : Lycée Antonin ARTAUD

Contrat individuel des taches

Taches Proposées :

- Réaliser la protection des personnes
- Choisir la conversion « continu/alternatif »
- Etudier la distribtion BT alternative

Compétences mises en

osuvre

Organisation du projet: Définition du nouveau cahier des charge

Co5

Cc11

Ci5

Cc27

C32

- Interpréter la demande du client, redéfinir certaines parties du

cahier des charges non précisées, tenir compte des évolutions de la

demande.

- Faire valider le cahier des charges final

- Ventiler le projet en différentes taches.

- Planifier le projet, positionner les taches sur un planning en
respectant toutes les contraintes

- Choisir le matériel et demander les prix et les delais

- Estimer les colts et les délais de réalisation

X

X

Conception du projet: Distribution BT alternative

Co6

C10

C19

C24

C33

- Choisir 'onduleur
- Définir les protections des personnes et les mettre en oeuvre
- Etablir les schémas électriques

Mise en ceuvre du projet: Distribution BT alternative

C14

Cc17

ci18

C20

Cc21

- Mettre sous tension et vérifier le bon fonctionnement

- Mettre au point le coffret de protection et le circuit de distribution
- Réaliser les mesurers de la prise de terre.

- Evaluer les performances de I'onduleur / couplage avec les
batteries

- Rédiger la notice d’utilisation et de maintenance
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Epreuve E5 Etudiant :3 OLIVE Mickael

Contrat individuel des taches Projet : ALIMENTATION AUTONOME d’une BERGERIE,
COMMANDE d’'une MOTOPOMPE

Etablissement : Lycée Antonin ARTAUD

Taches Proposées :

- Etudier et dimensionner l'installation hydraulique
- Réaliser le cablage de la pompe
- Réaliser l'installation de la centrale solaire « fil du soleil »

Compétences mises en
ceuvre

. . . T . Co5 | C11 | C15 | C27 | C32
Organisation du projet: Définition du nouveau cahier des charges

- Interpréter la demande du client, redéfinir certaines parties du X X
cahier des charges non précisées, tenir compte des évolutions de la
demande.

- Faire valider le cahier des charges final X
- Ventiler le projet en différentes taches. X
- Planifier le projet, positionner les taches sur un planning en X
respectant toutes les contraintes
- Choisir le matériel et demander les prix et les delais X
- Estimer les colts et les délais de réalisation

. . . . ’ . C06 | C10 | C19 | C24 | C33
Conception du projet: Mise au point de ’'armoire de commande de

la maquette

- Etablir les schémas électriques d'alimentation , de commande et | X | X X
de protection de la pompe
- Dimensionner les panneaux photovoltaiques en fonction X | X X
de I'ensoleillement (sur site et en atelier) X X
- Etablir les schémas électriques de la centrale solaire « fil
du soleil »

. . . . ’ . Ci14 | C17 | C18 | C20 | C21
Mise en ceuvre du projet: Mise au point de I’'armoire de commande

de la maquette

- Mettre sous tension et vérifier le bon fonctionnement X
- Assembler les différents éléments constitutifs du circuit X X

- Mettre en oeuvre de I'armoire de commande X

- Tester les capacités de la pompe (débit/dénivelé) et les protections | X X | X

- Réaliser les mesures et les essais afin de valider les erformances. | X X

- Rédiger la notice d’utilisation et de maintenance
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